
合同编号：  

东楚金樾府项目设计优化咨询服务
技术服务合同
东楚金樾府项目设计优化咨询服务合同
甲方：黄石东楚地产集团有限公司                                
乙方：                                                       
      东楚金樾府项目系黄石东楚地产集团有限公司开发的 住宅 建筑，项目位于                  ，总建筑面积为               。为使工程安全、合理、经济，甲方委托乙方对东楚金樾府项目进行设计优化咨询服务。经双方友好协商，特签订本合同。
第一条  优化范围
设计方案优化、结构设计优化、地库效率优化、岩土及基坑支护施工图结果优化、建筑、给排水、电气、暖通专业、园林绿化及配套专业、样板间和售楼部等全专业的施工图优化以及各专业错、漏、碰、缺的精细化图审、项目竣工前的变更图纸审查，分专业提交图审报告。（具体优化范围以甲乙双方确认的优化前图纸为准。）
第二条  优化工期
本合同签订后，乙方应在收到甲方提供的优化资料和上述资料确认文件起    个工作日内向甲方提交优化意见。
优化意见经原设计单位同意（或部分同意）后，甲乙双方应监督（甲方负责监督出图时间，乙方负责监督出图质量）原设计单位按确定的优化意见在    日内负责完成东楚金樾府项目图纸修改和优化后图纸的出图工作。
第三条  优化配合
乙方应充分利用自己的研究成果、设计经验和广泛的行业信息，对图纸进行优化和图纸审查。

乙方应提供充分依据支持设计优化意见，并负责与设计单位进行沟通。

甲方应书面授权乙方与设计单位进行沟通。
第四条  甲乙双方应提供的优化资料和成果文件
甲方应提供的优化资料

图纸资料及优化前图纸确认单

甲方应在本合同签订后    日内提供本项目地勘报告、项目设计任务书、优化前的全套建筑、结构、设备、基坑支护各施工图（包括计算模型、计算书）。优化前图纸以甲乙双方确认的电子版图纸为准。

优化意见签收单

甲方项目负责人应在收到优化意见后    日内回复签收。

优化后图纸审查合格报告复印件、图审变更单

若甲方未在优化后图纸出图    日内向乙方提供施工图审查合格报告复印件，则视为甲乙双方均认可优化后图纸满足施工图审查要求。

乙方应提供的设计优化成果资料

《             项目设计优化意见书》、《项目优化意见回复格式》

《项目优化意见会议纪要》（若有必要）

《             项目图纸复核意见》
《         项目结算报告》（结算确认单、对比汇总表、对比明细表）
第五条  双方责任
甲方责任：

甲方需在收到乙方《东楚金樾府项目项目设计优化意见书》后   日内落实设计院按乙方提供的《项目优化意见回复格式》进行书面回复，书面回复需客观详尽并明确同意或不同意的优化意见。
如甲方提供的优化意见回复相对乙方提供的优化意见存在较大分歧，甲方需在收到乙方书面（邮件）通知后    天内组织召开协调会，在协调会上对分歧意见作出决定，由甲方、乙方及设计单位现场签字确认形成《会议纪要》。
甲方应按时提供优化后图纸供乙方确认。如优化后图纸存在未落实的优化意见，甲方须根据乙方出具的《           项目图纸复核意见》要求设计院继续优化修改，确保决定的优化意见得到落实。

在合同履行期间，若甲方不履行合同或单方终止合同，乙方已开始设计咨询工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量结算咨询费。
甲方授权         为                    项目负责人，甲方项目负责人联系电话：                、电子邮箱：               。
乙方责任：

乙方需及时提交优化意见以及优化结算报告。
乙方对自己所提出的优化意见应有充分的依据，并满足现行规范要求。
乙方提供的优化意见，由乙方负责向原设计单位进行解释、沟通，甲方提供支持和协助。
乙方应协助甲方监督原设计单位按照最终决定的优化意见进行图纸修改，优化修改图纸应满足施工图审查的要求。
乙方应按时确认甲方提供的优化后图纸，告知甲方决定的优化意见的落实情况；对于未落实的优化意见向甲方出具《           项目图纸复核意见》。

乙方对自己所提出的优化意见应确保拥有完全的知识产权或技术使用权，否则由此引起的一切后果均由乙方全部承担。
在合同履行期间，若乙方不履行合同或单方终止合同，甲方不支付任何费用。
乙方授权      为             项目设计优化负责人，乙方设计优化负责人联系电话：            、电子邮箱：         。
第六条  咨询费取费标准及结算支付
优化咨询费取费标准
咨询费 = 施工图优化咨询费+设计方案优化和精细化图审费用
施工图优化取费标准

A = ΣC1×       %（封顶：人民币         万元，税率：    ），且不超过89600.00元，其中：
     A——表示施工图优化咨询费；
     C1——表示各专业（建筑、结构、设备、基坑支护）节省的项目投资;

设计方案优化和精细化图审费用

     设计方案优化和精细化图审费用=    元/㎡*精审部分项目的总建筑面积
注：a. C1的计算方法：本项目各专业（建筑、结构、设备安装、基坑支护）优化后图纸相比优化前图纸所节约的工程造价，乘以本合同约定的费率；    

    b. 由于优化前施工图中存在不满足结构安全、结构规范、当地施工图审查要求、建筑要求以及甲方要求而需要增加的结构投资，则不计入本合同设计优化咨询费用的计算公式。

设计优化结算依据 

甲乙双方确认的优化前图纸及确认单；

甲乙双方确认的优化后图纸及确认单；

优化后图纸审查合格报告复印件；

甲方不提供优化后图纸及确认单，按双方签字的文件结算。

若甲乙双方没有书面的确认单，则以双方来往邮件为依据。

设计优化咨询费支付：

设计院根据审图意见将图纸修改完成且取得图审报告后支付70%合同价款；

施工现场主体结构封顶完成支付20%合同价款；

余款于项目竣工验收合格后一个月内付清。

乙方申请付款前应提供合法合规的增值税专用发票，甲方在收到税票后30个工作日内支付，否则甲方有权拒绝付款，由此造成的一切损失由乙方自行承担。

第七条   其它约定
为保证合同顺利执行，保证优化效果及甲方工程进度，甲乙双方应严格按合同约定时间节点履行合同相关义务。

保密条款：甲乙双方往来的图纸、意见、技术资料、相关报告等文件均为保密内容，除用于本项目必须的技术交流外，不得向无关的第三方进行传播。如有违反，可追究过错方违约责任并要求经济赔偿。

乙方未经甲方书面同意不得将本合同债权转让给第三方，否则乙方向甲方支付违约金     
  2 万元。

乙方承诺妥善处理对外关系（含债权债务关系），因乙方原因导致甲方被第三方提起诉讼（或仲裁），每发生一起乙方向甲方承担支付违约金 2 万元，同时甲方有权按照案件标的金额冻结应支付乙方的款项，直至案件终结。

甲方要求乙方全部或部分暂停服务或解除本合同时，必须在10天之前发出书面通知。乙方在接到通知后，应立即安排停止全部或部分服务并将相关费用开支减至最小。因此增加的服务工作量所涉及的费用，由乙方自行考虑并承担。

如乙方违约发生争议或因乙方原因导致甲方涉入诉讼，甲方为实现债权发生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费、评估费、公告费等费用）均由乙方承担。

双方因履行本协议而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
双方必须遵守国家的有关法律、法规及其工程规范。

本合同未尽事宜，双方协商同意签订补充协议。本合同的任何修改、补充等均以书面完成并经双方加盖公章后生效。生效的修改、补充及联系函为本合同不可分割的组成部分，与合同正本具有同等法律效力。                                                     

本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，经双方盖章后生效。
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